



**CADANGAN MEMBINA JALAN DI RPSB BUKIT SERDANG,
BERA, PAHANG DARUL MAKMUR**

SEBUTHARGA 30/2018

Sebanyak Empat Puluh Lima (45) Borang Sebutharga yang telah diterima dan dibuka pada 10 April 2018, pada jam 3.00 petang seperti jadual di bawah.

No.	Kod Petender	Harga Tawaran	Tempoh Siap
1)	4/45	RM203,300.00	8 minggu
2)	40/45	RM234,520.00	5 minggu
3)	1/45	RM273,500.00	7 minggu
4)	41/45	RM278,016.80	8 minggu
5)	26/45	RM285,458.00	6 minggu
6)	25/45	RM286,191.52	8 minggu
7)	10/45	RM288,025.00	8 minggu
8)	9/45	RM289,250.00	8 minggu
9)	27/45	RM289,274.00	6 minggu
10)	13/45	RM290,260.00	8 minggu
11)	8/45	RM291,447.00	8 minggu
12)	12/45	RM292,517.60	8 minggu
13)	7/45	RM293,196.00	8 minggu
14)	23/45	RM295,420.00	6 minggu


15)	32/45	RM295,782.40	8 minggu
16)	22/45	RM296,948.40	16 minggu
17)	3/45	RM299,301.60	6 minggu
18)	2/45	RM305,099.80	8 minggu
19)	28/45	RM326,015.00	8 minggu
20)	21/45	RM327,400.00	6 minggu
21)	11/45	RM333,815.20	6 minggu
22)	31/45	RM343,400.00	6 minggu
23)	19/45	RM343,900.00	4 minggu
24)	14/45	RM344,400.00	4 minggu
25)	5/45	RM345,240.00	6 minggu
26)	6/45	RM351,200.00	4 minggu
27)	15/45	RM361,099.60	8 minggu
28)	16/45	RM364,110.00	8 minggu
29)	33/45	RM380,000.00	8 minggu
30)	29/45	RM381,210.00	6 minggu
31)	36/45	RM381,812.00	8 minggu
32)	35/45	RM386,900.00	8 minggu
33)	37/45	RM387,112.00	8 minggu
34)	39/45	RM398,200.00	10 minggu
35)	38/45	RM398,348.00	8 minggu
36)	43/45	RM400,000.00	10 minggu
37)	42/45	RM406,400.00	10 minggu
38)	20/45	RM442,656.00	6 minggu

39)	44/45	RM442,899.80	8 minggu
40)	24/45	RM443,652.40	5 minggu
41)	45/45	RM443,959.80	8 minggu
42)	18/45	RM447,956.00	6 minggu
43)	17/45	RM453,256.00	6 minggu
44)	34/45	RM477,000.00	10 minggu
45)	30/45	RM485,458.80	-

Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah yang tercatat dalam Dokumen Sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. Pihak PKPP adalah tidak terikat untuk menerima Sebut Harga terendah atau mana-mana Sebut Harga.

1. 

2. 

3. 

Tarikh : 25 APRIL 2018